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OMFATTNING

Underhållskostnader omfattar antagen utformning av broar över bangården för
utformningsalternativ 3B. Kostnadsbedömningen ska ligga till grund för en jämförande
värdering mellan utformningsalternativen i urvalsfasen.

UNDERLAG

Underlag till kostnadsbedömning i form av mängder hämtas från intern modell som
redovisar förslag på utformning för respektive bro.

Kostnader för olika broåtgärder hämtas från Trafikverkets dokument BaTMan - á priser för
broåtgärder år 2022.

AVGRÄNSNINGAR

Kostnadsuppskattningarna omfattar endast broar över bangården och beaktar endast
underhåll, reparation och inspektion.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Initialt har kommande broåtgärder för aktuell brotyp identifierats, de mest kostnadsdrivande
posterna finns redovisade i kapitel ”Broåtgärder” nedan. Omfattningen av åtgärden samt
intervallen för de olika broåtgärderna baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar eller
krav.

För varje kostnadspost har sedan ett nuvärde beräknats.

Slutligen har nuvärdena av alla kostnadsposter summerats enligt:

Nuvärde alla kostnader = ∑ NV Besiktning och inspektion + ∑ NV Drift och underhåll +
∑ NV Reparation

Kostnadsuppskattningen är även utförd med en känslighetsanalys genom att jämföra
kostnader med olika diskonteringsräntor.

Den reala samhällsekonomiska diskonteringsräntan [1] som känslighetsanalysen jämförs
mot har satts till 3,5% enl. ASEK 7.0 [2].

[1] Diskonteringsräntan avser den takt som nyttor och kostnader räknas ner, och kan ses som ett
avkastningskrav som påverkar vilka investeringar som blir lönsamma.

[2] Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn:
ASEK 7.0 Trafikverket 2020-06-15
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BROÅTGÄRDER

Konto Åtgärd Mängd
3B

Enhet

500 Upplagsanordning
71.0510.23 Lager - Bättringsmålning 4 st
71.0510.81 Lager – utbyte 4 st

600 Huvudbärverk
71.0660.23 Båge - Bättringsmålning 390 m2

Mindre omfattning

71.0660.23 Båge - Bättringsmålning 780 m2

Större omfattning

71.0660.55 Båge - Ommålning 3894 m2

900 Kantbalk
71.0930.47 Kantbalk - Impregnering 280 m
71.0930.81 Kantbalk - Utbyte 280 m

1000 Tätskikt
71.1005.81 Tätskikt - Utbyte 2000 m2

1100 Beläggning
71.1005.81 Slitlager - Utbyte 2000 m2

71.1110.49 Slitlager - Justering 500 m2

1200 Räcke
71.1205.55 Räcke - Ommålning 280 m
71.1205.81 Räcke - Utbyte 280 m

1300 Övergångskonstruktion
71.1310.81 Övergångskonstruktion - Utbyte 29 m

1400 Dräneringssystem
71.1410.81 Grundavlopp - Utbyte 84 st

71.1430.81 Ytavlopp - Utbyte 12 st
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KOSTNADSBEDÖMNING UNDERHÅLL

Alternativ 3B
Bro 3B
Brolängd m 140
Brobredd m 14
Teknisk livslängd, t år 120
Investeringskostnad kr 0
Trafikanordningskostnader kr 0
Trafikkostnader kr 0

Känslighetsanalys
Diskonteringsränta, r 3,5% 0,0% 5,0%
Nuvärde av alla kostnader,
G kr 24 459 000 122 766 000 15 775 000
Nusummefaktor, NSF 28,1 120,0 19,9
Årskostnad, A kr/år 204 000 1 023 500 131 500

Delresultat (nuvärden):
Besiktning och inspektion kr 164 000 700 000 117 000
Drift och
underhållskostnader kr 23 926 000 119 738 000 15 470 000
Reparationskostnader kr 369 000 2 328 000 189 000
Rivning och återvinning kr 0 0 0


