

	Nya varvet	
	Vanliga	Zip-screen
Markiser (ink montage och lift)	1094644	1138650
Prisökning 8% (sept 2022), material	71571	75092
Arkitekt	50000	50000
Antikvarie	15000	15000
Elinstallation (85 resp 129 motorer)	212500	322500
Oförutsett 10%	145971	161724
Bygglov	12000	12000
Totalt entreprenadsumma + bygglov	1601686	1774966

Interna kostnader

Projektledning (upphandling/proj)	15000	15000
Projektledning utförande	10000	10000
Upphandling	15000	15000

Andra kostnader? Förvaltare? Hittills nedlagt; förstudie + kalkyl + möte med verksamhet

Totalt projekt	1641686	1814966
Tillkommer ev. kostnad byggentreprenör ev. tillval, materialprishöjningar		

	Bjöla
	Zip-screen
Markiser	681555
Montage	147000
Bomlift	37000
Prisökning 8%	54524
Arkitekt	50000
Elinstallat	245000
Oförutsett 10%	121507
Bygglov	12000
Totalt	1348586

Kostnader Hemsö

Projektledning	15000
Projektledning utf	10000
Inköp/admin	15000

Interna kostnader

Hittills nedlagt etc
Annat

1388586

Kommentar generellt

Specialkulör på omfattning/aluminumram/stativ inkluderat i pris.
Räknat på 5% genomsläpplighet (zipscreen).
Utgått från standardkulör på väv (finns väldigt många att välja på).
Zipscreen går ej att seriekoppla = en elinstallation per markis.
Vanliga går att seriekoppla och få ner antalet motorer till drygt 80 st (nya varvet), och därmed även färre elinstallationer.